

COMUNE DI MALCESINE - PROVINCIA DI VERONA

LOTTO 1 - PALESTRA SCUOLA MEDIA - REALIZZAZIONE TRIBUNE

QUADRO ECONOMICO

00	10-11-2017	Emissione per Comune	Sabato	Carni	n/a	Sabato
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	PM
Committente: COMUNE DI MALCESINE - PROVINCIA DI VERONA			Codice Commessa: 16106			
Descrizione Commessa: LOTTO 1 - PALESTRA SCUOLA MEDIA - REALIZZAZIONE TRIBUNE						
Titolo Elaborato: QUADRO ECONOMICO						
Codice documento: PER-EQ-103		N. pag./fogli 1	File: \\roc\pub_backup\16106 - Malcesine - Progetto definitivo ampliamento palestra\Elaborati CeAS\Progetto esecutivo\EDITABILI\PER-EQ-103\PER-EQ-103-00.doc			

QUADRO ECONOMICO

"Messa a norma e riqualificazione edifici ed infrastrutture comunali" LOTTO "3" Palestra Scuola Media

		progetto definitivo FCC	progetto esecutivo
-	LAVORI (costo di costruzione)		
	Costo lavori	€ 214.500,00	€ 223.219,63
	Oneri alla sicurezza	€ 2.000,00	€ 7.565,07
A	TOTALE LAVORI	€ 216.500,00	€ 230.784,70
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B	Imprevisti (max 10%)	€ 1.440,66	€ 1.440,66
C	Spese tecniche max 15% (oneri fiscali compresi) dell'importo del finanziamento)	€ 29.182,40	€ 42.055,40
D	Spese per indagini/verifiche/collaudi	€ 2.500,00	€ 3.500,00
E	Espropri/Acquisti di immobili		
E1	Forniture in economia (acquisti mezzi di manutenzione stradale)		
F	Lavori in economia max 10%		
G	Allacciamenti		
	compenso incentivante max 2%	€ 2.830,00	€ 2.830,00
	contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	€ 30,00
H	ONERI FISCALI		
	IVA su LAVORI (A)	€ 21.650,00	€ 23.078,47
	IVA su Imprevisti (B)	€ 316,94	€ 316,94
	IVA su Spese per indagini/verifiche/collaudi (D)	€ 550,00	€ 770,00
	IVA su Forniture in economia (E1)		
	IVA su Lavori in economia (F)	€ -	€ -
	IVA su Allacciamenti (G)		
	arrotondamenti		€ 193,83
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.500,00	€ 74.215,30
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 275.000,00	€ 305.000,00
	capitolo di bilancio	5703 (€ 250.000 FCC)	
		5704 (€ 25.000 oneri)	
		nuovo cap. (€ 30.000)	