



PROVINCIA DI VERONA - COMUNI DI MALCESINE E BRENZONE

## CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA

REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SULLE SPONDE  
DEL LAGO DI GARDA, NEI TERRITORI DEI COMUNI DI LIMONE, RIVA DEL  
GARDA, LEDRO, NAGO - TORBOLE, MALCESINE E BRENZONE

IV AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE

LOTTI FUNZIONALI N. 2 - 3 - 4 - 5 (ex lotto 2)

ELABORATO N.

**3.02.0**

RIFERIMENTO FILE

IV aggiornamento - COPERTINE

TITOLO

**CALCOLO SOMMARIO DI SPESA**

SCALA

DATA

**01.02.2016**

REVISIONE

**0**

Progetto generale

**COMUNE DI MALCESINE**

AREA TERRITORIO

P.zza Statuto, 1 - Malcesine


info@comunemalcesine.it

Allegato n. **P** ..... alla

Deliberazione **C.C.** n. ....  
**G.M.**

dél .....

Arch. Alberto Pancera



Geom. Alessandra Brighenti



Committente / Stazione Appaltante

**Comune di Malcesine**

## CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA

TRATTI FUNZIONALI N. 2 - 3 - 4 - 5 LOTTO "MALCESINE SUD"

### CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

1 - IMPORTO LAVORI - TRATTO FUNZIONALE N. 2 - 3 - 4 - 5 - LOTTO "MALCESINE SUD" 11.487 m

a	1	Pista Ciclabile da realizzare "ex novo"	ml	1.600		€	1.870.071,90	
a	2	Pista Ciclabile da sistemare	ml	2.113	€/ml	400,00	€	845.200,00
a	3	Pista Ciclabile con interventi locali	ml	7.774			€	500.000,00
a	4	Opere di protezione versante roccioso					€	100.000,00
a	5	Opere a verde					€	150.000,00
a	6	Opere varie e di rifinitura					€	200.000,00
<b>A1 IMPORTO LAVORI</b>							€	<b>3.665.271,90</b>
<b>B1 ONERI PER LA SICUREZZA (Tratto Pista Ciclabile da Realizzare)</b>							€	<b>40.000,00</b>
<b>B1 ONERI PER LA SICUREZZA (5%)</b>							€	<b>121.000,00</b>
<b>B1 ONERI PER LA SICUREZZA COMPLESSIVI</b>							€	<b>161.000,00</b>
<b>1 TOTALE IMPORTO LAVORI - LOTTO FUNZIONALE N. 2 - 3 - 4 - 5</b>							€	<b>3.826.271,90</b>

# CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA

TRATTO FUNZIONALE N. 2

## CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

### 1 - IMPORTO LAVORI - TRATTO FUNZIONALE N. 2 - LOTTO "CASSONE SUD" 537 m

a	1	Pista Ciclabile da realizzare "ex novo"	ml	0		€	0,00	
a	2	Pista Ciclabile da sistemare	ml	0	€/ml	400,00	€	0,00
a	3	Pista Ciclabile con interventi locali	ml	537			€	23.374,25
a	4	Opere di protezione versante roccioso					€	4.674,85
a	5	Opere a verde					€	7.012,27
a	6	Opere varie e di rifinitura					€	9.349,70
<b>A1 IMPORTO LAVORI</b>							<b>€</b>	<b>44.411,07 44.411,07</b>

<b>B1 ONERI PER LA SICUREZZA (5%)</b>	<b>€</b>	<b>5.656,57</b>
---------------------------------------	----------	-----------------

<b>1 TOTALE IMPORTO LAVORI - LOTTO FUNZIONALE N. 2</b>	<b>€</b>	<b>50.067,64</b>
--	----------	------------------

### TRATTO FUNZIONALE N. 3

1 - IMPORTO LAVORI - TRATTO FUNZIONALE N. 3 - LOTTO "CASSONE NORD" 1.841 m

a	1	B Pista con scogliera a valle	ml		€	0,00	
a	2	Percorso esistente da risistemare	ml	€/ml	400,00	€	0,00
a	3	Interventi locali su percorso esistente	ml	1.841		€	180.134,06
a	4	Opere di protezione versante roccioso				€	16.026,81
a	5	Opere a verde				€	24.040,22
a	6	Opere varie e di rifinitura				€	32.053,63
<b>A1 IMPORTO LAVORI</b>						<b>€</b>	<b>252.254,72</b>
<b>B1 ONERI PER LA SICUREZZA (5%)</b>						<b>€</b>	<b>19.392,44</b>
<b>1 TOTALE IMPORTO LAVORI - LOTTO FUNZIONALE N. 3</b>						<b>€</b>	<b>271.647,16</b>

## CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA

TRATTO FUNZIONALE N. 4

### CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

1 - IMPORTO LAVORI - TRATTO FUNZIONALE N. 4 - LOTTO "VAL DI SOGNO - MALCESINE CAPOLUOGO" 3.887 m

a	1	Pista Ciclabile da realizzare "ex novo"	ml	1.600		€	1.870.071,90	
a	2	Pista Ciclabile da sistemare	ml	1.173	€/ml	400,00	€	469.200,00
a	3	Pista Ciclabile con interventi locali	ml	1.114			€	169.191,26
a	4	Opere di protezione versante roccioso					€	33.838,25
a	5	Opere a verde					€	50.757,38
a	6	Opere varie e di rifinitura					€	67.676,50
<b>A1 IMPORTO LAVORI</b>							<b>€</b>	<b>2.660.735,29 2.660.735,29</b>

<b>B1</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA (Tratto Pista Ciclabile da Realizzare)</b>						<b>€</b>	<b>40.000,00</b>
<b>B1</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA (5%)</b>						<b>€</b>	<b>40.944,28</b>
<b>B1</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA COMPLESSIVI</b>						<b>€</b>	<b>80.944,28</b>

<b>1</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI - LOTTO FUNZIONALE N. 4</b>						<b>€</b>	<b>2.741.679,58</b>
----------	--	--	--	--	--	--	----------	---------------------

# CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA

TRATTO FUNZIONALE N. 5

## CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

1 - IMPORTO LAVORI - TRATTO FUNZIONALE N. 5 - LOTTO "MALCESINE - NAVENE" 5222 m

a	1	Pista Ciclabile da realizzare "ex novo"	ml		€	0,00	
a	2	Pista Ciclabile da sistemare	ml	940	€/ml	400,00	€ 376.000,00
a	3	Pista Ciclabile con interventi locali	ml	4.282			€ 227.300,43
a	4	Opere di protezione versante roccioso				€	45.460,09
a	5	Opere a verde				€	68.190,13
a	6	Opere varie e di rifinitura				€	90.920,17
<b>A1 IMPORTO LAVORI</b>						<b>€ 807.870,81</b>	<b>807.870,81</b>
<b>B1 ONERI PER LA SICUREZZA (5%)</b>						<b>€</b>	<b>55.006,70</b>
<b>1 TOTALE IMPORTO LAVORI - LOTTO FUNZIONALE N. 5</b>						<b>€</b>	<b>862.877,51</b>



PROVINCIA DI VERONA - COMUNI DI MALCESINE E BRENZONE



## CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA

REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SULLE SPONDE  
DEL LAGO DI GARDA, NEI TERRITORI DEI COMUNI DI LIMONE, RIVA DEL  
GARDA, LEDRO, NAGO - TORBOLE, MALCESINE E BRENZONE

### IV AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE

LOTTI FUNZIONALI N. 6 (ex lotto 3)



ELABORATO N.

**3.02.1**

TITOLO

### CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

SCALA

DATA

01.02.2016

RIFERIMENTO FILE

REVISIONE

IV aggiornamento - COPERTINE

0



Progetto generale

#### COMUNE DI MALCESINE

AREA TERRITORIO

P.zza Statuto, 1 - Malcesine

info@comunemalcesine.it



Arch. Alberto Pancera

Geom. Alessandra Brighenti



Committente / Stazione Appaltante

**Comune di Malcesine**

# CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA

TRATTO FUNZIONALE N. 6 LOTTO "MALCESINE NORD"

## CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

1 - IMPORTO LAVORI - TRATTO FUNZIONALE N. 2 - 3 - 4 - 5 - LOTTO "MALCESINE SUD" 11.487 m

a	1	Pista Ciclabile da realizzare "ex novo" TRATTO TIPO "A"	ml	200	€	880.000,00	
a	2	Pista Ciclabile da realizzare "ex novo" TRATTO TIPO "B"	ml	1.065	€	2.035.000,00	
a	3	Pista Ciclabile da realizzare "ex novo" TRATTO TIPO "C"	ml	390	€	2.350.000,00	
a	4	Pista Ciclabile da realizzare "ex novo" TRATTO TIPO "D"	ml	795	€	227.200,00	
<b>A1 IMPORTO LAVORI</b>					€	<b>5.492.200,00</b>	<b>5.492.200,00</b>
<b>B1 ONERI PER LA SICUREZZA ( circa il 5% )</b>					€		<b>274.610,00</b>
<b>1 TOTALE IMPORTO LAVORI - LOTTO FUNZIONALE N. 6</b>					€		<b>5.766.810,00</b>





PROVINCIA DI VERONA - COMUNI DI MALCESINE E BRENZONE

## CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA

REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SULLE SPONDE  
DEL LAGO DI GARDA, NEI TERRITORI DEI COMUNI DI LIMONE, RIVA DEL  
GARDA, LEDRO, NAGO - TORBOLE, MALCESINE E BRENZONE

### IV AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE

LOTTI FUNZIONALI N. 2 - 3 - 4 - 5 (ex lotto 2)

ELABORATO N.

**3.03.0**

RIFERIMENTO FILE

IV aggiornamento - COPERTINE

TITOLO

### QUADRO ECONOMICO

SCALA

DATA

**01.02.2016**

REVISIONE

**0**

Progetto generale

**COMUNE DI MALCESINE**

AREA TERRITORIO

P.zza Statuto, 1 - Malcesine

info@comunemalcesine.it

Allegato n. **9)** alla

Deliberazione **C.C.** n. **.....**  
**G.M.**

del **.....**

Arch. Alberto Pancera

Geom. Alessandra Brighenti

Committente / Stazione Appaltante

**Comune di Malcesine**

# QUADRO ECONOMICO GENERALE

CICLOPISTA LAGO DI GARDA - **LOTTO 2 - 3 - 4 - 5** (ex lotto 2)

Lunghezza del tratto 11.487 m

IV AGGIORNAMENTO AL PROGETTO PRELIMINARE

## A- IMPORTO A BASE D'ASTA

tratto funzionale N. 2

<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>	€	3.165.271,90
oneri per la sicurezza - AREA DA REALIZZARE "EX NOVO"	€	40.000,00
oneri per la sicurezza - (stimato 5%)	€	121.000,00
costo del personale non soggetto a ribasso		

**TOTALE LAVORI** € **3.326.271,90**

## B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:

1- <b>lavori in economia</b> , previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	50.000,00
2- <b>allacciamenti</b> ai pubblici servizi	€	20.000,00
3- <b>imprevisti</b> art. 80 D.Lgs. 163/2006 (max 10%)	€	166.313,60
4- <b>acquisizione aree</b>	€	20.000,00
5- <b>accantonamento</b> di cui all'articolo 240 D.Lgs. 163/2006 (max 3%)	€	33.262,72
7- <b>spese tecniche generali (compresa iva 22% e cnp 4%)</b> relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, rilievi, accertamenti, indagini, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla D.L. (compr. assistenza giornaliera e contabilità e assicurazione dei dipendenti), spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - <b>spese tecniche di cui all'art. 92 D.LGS.163/2006 (2%)</b>	€	400.000,00
8- <b>Spese per attività di consulenza</b> e di supporto comprese la spesa per eventuali commissioni giudicatrici (tutto compreso)	€	10.000,00
9- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	2.000,00
10 - arrotondamenti vari	€	1.371,97
11- <b>I.V.A.</b> ed eventuali altre imposte su lavori in economia (22%)	€	11.000,00
12- <b>I.V.A.</b> ed eventuali altre imposte su lavori in appalto (22%)	€	731.779,82

**TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE** € **1.445.728,10**

**IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B)** € **4.772.000,00**

# QUADRO ECONOMICO GENERALE

## CICLOPISTA LAGO DI GARDA – LOTTO 2

Lunghezza del tratto 537 m

IV AGGIORNAMENTO AL PROGETTO PRELIMINARE

### A- IMPORTO A BASE D'ASTA

tratto funzionale N. 2

TOTALE A BASE D'ASTA € 44.411,07

€ 5.656,57

costo del personale non soggetto a ribasso

TOTALE LAVORI € 50.067,64

### B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:

1- <b>lavori in economia</b> , previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	654,50
2- <b>allacciamenti</b> ai pubblici servizi	€	261,80
3- <b>imprevisti</b> art. 80 D.Lgs. 163/2006 (max 10%)	€	2.503,38
4- <b>acquisizione aree</b>	€	261,80
5- <b>accantonamento</b> di cui all'articolo 240 D.Lgs. 163/2006 (max 3%)	€	500,68
7- <b>spese tecniche generali (compresa iva 22% e cnp 4%)</b> relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, rilievi, accertamenti, indagini, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla D.L. (compr. assistenza giornaliera e contabilità e assicurazione dei dipendenti), spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - <b>spese tecniche di cui all'art. 92 D.LGS.163/2006 (2%)</b>	€	5.236,00
8- <b>Spese per attività di consulenza</b> e di supporto comprese la spesa per eventuali commissioni giudicatrici (tutto compreso)	€	130,90
9- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	26,18
10 - arrotondamenti vari	€	198,25
11- <b>I.V.A.</b> ed eventuali altre imposte su lavori in economia (22%)	€	143,99
12- <b>I.V.A.</b> ed eventuali altre imposte su lavori in appalto (22%)	€	11.014,88

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 20.932,36

IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B) € 71.000,00

# QUADRO ECONOMICO GENERALE

## CICLOPISTA LAGO DI GARDA – LOTTO 3

Lunghezza del tratto 1.841 m

IV AGGIORNAMENTO AL PROGETTO PRELIMINARE

### A- IMPORTO A BASE D'ASTA

tratto funzionale N. 3

TOTALE A BASE D'ASTA

€ 252.254,72

€ 19.392,44

costo del personale non soggetto a ribasso

TOTALE LAVORI € 271.647,16

### B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:

1- <b>lavori in economia</b> , previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	2.243,00
2- <b>allacciamenti</b> ai pubblici servizi	€	897,20
3- <b>imprevisti</b> art. 80 D.Lgs. 163/2006 (max 10%)	€	13.582,36
4- <b>acquisizione aree</b>	€	897,20
5- <b>accantonamento</b> di cui all'articolo 240 D.Lgs. 163/2006 (max 3%)	€	2.716,47
7- <b>spese tecniche generali (compresa iva 22% e cnp 4%)</b> relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, rilievi, accertamenti, indagini, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla D.L. (compr. assistenza giornaliera e contabilità e assicurazione dei dipendenti), spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - <b>spese tecniche di cui all'art. 92 D.LGS.163/2006 (2%)</b>	€	17.944,00
8- <b>Spese per attività di consulenza</b> e di supporto comprese la spesa per eventuali commissioni giudicatrici (tutto compreso)	€	448,60
9- <b>spese per pubblicità</b> e, ove previsto, per opere artistiche	€	89,72
10 - arrotondamenti vari	€	278,46
11- <b>I.V.A.</b> ed eventuali altre imposte su lavori in economia (22%)	€	493,46
12- <b>I.V.A.</b> ed eventuali altre imposte su lavori in appalto (22%)	€	59.762,38

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 99.352,84

IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B) € 371.000,00

# QUADRO ECONOMICO GENERALE

## CICLOPISTA LAGO DI GARDA – LOTTO 4

Lunghezza del tratto 3.887 m

IV AGGIORNAMENTO AL PROGETTO PRELIMINARE

### A- IMPORTO A BASE D'ASTA

tratto funzionale N. 4

TOTALE A BASE D'ASTA	€	1.870.071,90
oneri per la sicurezza - AREA DA REALIZZARE "EX NOVO"	€	40.000,00
oneri per la sicurezza - (stimato 5%)	€	40.944,28

TOTALE LAVORI € 1.951.016,18

### B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	35.827,00
2- allacciamenti ai pubblici servizi	€	14.330,80
3- imprevisti art. 80 D.Lgs. 163/2006 (max 10%)	€	97.550,81
4- acquisizione aree	€	14.330,80
5- accantonamento di cui all'articolo 240 D.Lgs. 163/2006 (max 3%)	€	19.510,16
7- spese tecniche generali (compresa iva 22% e cnp 4%) relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, rilievi, accertamenti, indagini, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla D.L. (compr. assistenza giornaliera e contabilità e assicurazione dei dipendenti), spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - spese tecniche di cui all'art. 92 D.LGS.163/2006 (2%)	€	286.616,00
8- Spese per attività di consulenza e di supporto comprese la spese per eventuali commissioni giudicatrici (tutto compreso)	€	7.165,40
9- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1.433,08
10 - arrotondamenti vari	€	114,27
11- I.V.A. ed eventuali altre imposte su lavori in economia (22%)	€	7.881,94
12- I.V.A. ed eventuali altre imposte su lavori in appalto (22%)	€	429.223,56

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 913.983,82

IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B) € 2.865.000,00

# QUADRO ECONOMICO GENERALE

## CICLOPISTA LAGO DI GARDA – LOTTO 5

Lunghezza del tratto 5.222 m

IV AGGIORNAMENTO AL PROGETTO PRELIMINARE

### A- IMPORTO A BASE D'ASTA

tratto funzionale N. 5

TOTALE A BASE D'ASTA € 998.534,21

oneri per la sicurezza - (stimato 5%) € 55.006,70

TOTALE LAVORI € 1.053.540,91

### B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:

1- **lavori in economia**, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 11.275,50

2- **allacciamenti** ai pubblici servizi € 4.510,20

3- **imprevisti** art. 80 D.Lgs. 163/2006 (max 10%) € 52.677,05

4- **acquisizione aree** € 4.510,20

5- **accantonamento** di cui all'articolo 240 D.Lgs. 163/2006 (max 3%) € 10.535,41

7- **spese tecniche generali (compresa iva 22% e cnp 4%)** relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, rilievi, accertamenti, indagini, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla D.L. (compr. assistenza giornaliera e contabilità e assicurazione dei dipendenti), spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - **spese tecniche di cui all'art. 92 D.LGS.163/2006 (2%)** € 90.204,00

8- **Spese per attività di consulenza** e di supporto comprese la spesa per eventuali commissioni giudicatrici (tutto compreso) € 2.255,10

9- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 451,02

10 - arrotondamenti vari € 781,01

11- **I.V.A.** ed eventuali altre imposte su lavori in economia (22%) € 2.480,61

12- **I.V.A.** ed eventuali altre imposte su lavori in appalto (22%) € 231.779,00

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 411.459,09

IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B) € 1.465.000,00



PROVINCIA DI VERONA - COMUNI DI MALCESINE E BRENZONE



## CICLOPISTA DEL LAGO DI GARDA

REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SULLE SPONDE  
DEL LAGO DI GARDA, NEI TERRITORI DEI COMUNI DI LIMONE, RIVA DEL  
GARDA, LEDRO, NAGO - TORBOLE, MALCESINE E BRENZONE

IV AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE

LOTTI FUNZIONALI N. 6 (ex lotto 3)



ELABORATO N.

**3.03.1**

TITOLO

### QUADRO ECONOMICO

SCALA

DATA

**01.02.2016**

RIFERIMENTO FILE

REVISIONE

**0**

IV aggiornamento - COPERTINE



Progetto generale

**COMUNE DI MALCESINE**

AREA TERRITORIO  
P.zza Statuto, 1 - Malcesine  
info@comunemalcesine.it

Allegato n. .... alla

Deliberazione C.C. n. ....  
G.M.


del .....



Arch. Alberto Pancera



Geom. Alessandra Brighenti



Committente / Stazione Appaltante

**Comune di Malcesine**

# QUADRO ECONOMICO DI SPESA

## CICLOPISTA LAGO DI GARDA – LOTTO 6 (ex lotto 3) “MALCESINE NORD”

Lunghezza del tratto 2.450 m

4° AGGIORNAMENTO AL PROGETTO PRELIMINARE

### A- IMPORTO A BASE D'ASTA

tratto funzionale AREA NORD	€	5.492.200,00
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>	€	<b>5.492.200,00</b>
oneri per la sicurezza - AREA NORD	€	274.610,00
costo del personale non soggetto a ribasso		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>5.766.810,00</b>

### B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:

1- <b>lavori in economia</b> , previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	35.000,00
2- <b>allacciamenti</b> ai pubblici servizi	€	18.000,00
3- <b>imprevisti</b> art. 80 D.Lgs. 163/2006 (max 10%)	€	57.668,10
4- <b>acquisizione aree</b>	€	10.000,00
5- <b>accantonamento</b> di cui all'articolo 240 D.Lgs. 163/2006 (max 3%)	€	28.834,05
7- <b>spese tecniche generali</b> (comprehensive di Iva 22% e cnp 4% relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, rilievi, accertamenti, indagini, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla D.L. (compr. assistenza giornaliera e contabilità e assicurazione dei dipendenti), spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - <b>spese tecniche di cui all'art. 92 D.LGS.163/2006 (2%)</b>	€	500.000,00
8- <b>Spese per attività di consulenza</b> e di supporto comprese la spese per eventuali commissioni giudicatrici (tutto compreso)	€	10.000,00
9- <b>spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>	€	1.500,00
10 - <b>arrotondamenti vari</b>	€	6,85
11- <b>I.V.A.</b> ed eventuali altre imposte su lavori in economia (22%)	€	7.700,00
12- <b>I.V.A.</b> ed eventuali altre imposte su lavori in appalto (10%)	€	576.681,00
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>1.245.390,00</b>

**IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B) € 7.012.200,00**